I npressi 6 de docunent anb firnes digitals nonés valida per Gs intern

Ajuntament de Calvia
Mallorca

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE
PASO PEATONAL JUNTO A GRAN VIA DE EL TORO (CALVIA)“.

1.- OBJETO DEL PLIEGO.-
El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que

han de ser objeto de la contratacion y posterior ejecucion de las obras

2.- OBJETO DEL CONTRATO

La propuesta incluye la creacion de un pasillo pavimentado con espacios ajardinados a
ambos lados, sin una delimitacion geométrica estricta, que haga el pase6 atractivo y que

permita al mismo tiempo el uso de bicicletas y sillas de ruedas

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El pavimento del pasillo debera ser blando para diferenciarlo del convencional y
consistird en baldosas de hormigdbn horadado para que crezca en su interior la
vegetacion; se colocardn nuevos arbustos y un sistema de riego; mobiliario urbano
diverso y con una iluminacién a base de luminarias tipo “led”; la asomada al mar

guedarad enmarcada con una barandilla.

En ningun caso podran acometerse otras obras complementarias, adicionales o
reformas de las inicialmente proyectadas sin previa autorizacién por escrito de la

Administracion.

Sera ademas obligacion del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para la
mejor conservacion y limpieza de las obras y su entorno fisico inmediato, asi como la
correcta sefializacion y acondicionamiento para garantizar la seguridad de personas y
bienes ademas de aquellas otras medidas que, sin separarse del espiritu y recta

interpretacion de este Pliego, lo disponga por escrito la Administracion contratante.

El adjudicatario asumird las responsabilidades inherentes a la direccién inmediata de los

trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.
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El Jefe de Obra actuard como delegado del contratista, y sera formalmente propuesto al

Director de la Obra. Su aceptacion podra ser denegada por el Director, tanto al principio
como en cualquier momento, si a su juicio existen motivos para ello. El Director de la
Obra podréa exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de
Obra, siendo la responsabilidad de su demora y sus consecuencias a cargo del

contratista.

El Jefe de Obra sera el interlocutor del Director de la Obra, con obligacién de recibir
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director. También debera
acompafiar al Director en todas sus visitas de inspeccién a la obra, y transmitir
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en

presencia suya, si asi lo requiere.

Se abrira un "Libro de Ordenes" por el Director de Obra, que sera custodiado en obra

por el contratista, en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso.

El Contratista cuidard muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de
Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislacién vigente en

cada momento.

El Contratista esta obligado a colocar a su costa en el emplazamiento de las obras y en
lugar bien visible un cartel anunciador de las mismas con las caracteristicas, disefio y

dimensiones que indique oportunamente la Administraciéon contratante.

Una vez finalizadas las obras, el contratista esta obligado a presentar, a su cargo, un
“as-built” que comprenda el resultado final de las mismas, incluyendo los planos de las

obras realmente ejecutadas en soporte informatico.

4.- CONDICIONES GENERALES

El Jefe de Obra debera ser técnico competente en la materia, y debera mantener una
presencia constante en la obra siempre que asi lo requiera la Direccion Facultativa. El
incumplimiento reiterado de esta obligacién podra ser causa de rescision de contrato por

parte de la Administracién contratante.
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No se exige clasificacion del contratista para esta obra. De acuerdo con lo indicado en el
art. 65 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, al no superar el valor estimado de las obras la

cantidad de 500.000 €, no es preciso que la empresa esté clasificada

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario
de las obras pueda tener en ellas, podran ser rechazadas en cualquier momento por la
Administracion contratante si se estima que no cumplen adecuadamente con las
competencias y obligaciones de su puesto, en cuyo caso deberan ser sustituidos de

inmediato por aquél.

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas, ensayos de control de materiales y
unidades de obra y certificaciones de garantia de calidad serd con cargo al Contratista
adjudicatario de las obras hasta una cuantia de un uno por ciento (1%) del Presupuesto
de Ejecucion Material de la oferta adjudicada, por cuanto los precios del proyecto de

obras los incluyen en su constitucion.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, en los que se estara al contenido del mismo; el
Director de la Obra puede ordenar que se realicen otros ensayos o andlisis de
materiales y unidades de obra y certificaciones de garantia de calidad, y que se recaben

los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes.

A los efectos anteriores, el nimero, naturaleza y alcance de las pruebas, ensayos o
andlisis a realizar sera decidido por la direccion de obra, quien también designara la
empresa o empresas que los van a practicar; asumiendo el contratista el pago directo de
su importe a las empresas que los realicen, siempre teniendo en cuenta la cuantia

maxima indicada.

El resultado de las pruebas sera entregado por la empresa designada a la direccion de

obra a través del contratista.
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En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las empresas

de control se realizara directamente por el Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, en el caso de que la direccion facultativa decida realizar
ensayos que se estimen necesarios como consecuencia de defectos en la calidad de
materiales o en la ejecucién de la obra, éstos no tendran tal limitacién, y correran

integramente por cuenta del contratista.

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realizacion de las
obras seran gestionados por el contratista adjudicatario. La Administracion contratante
ejercera Unicamente la coordinaciéon institucional y facilitard cualquier informacion o

apoyo que se le pueda solicitar al respecto.

Se podra requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentacién del
proyecto ante asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un maximo

de 4 presentaciones publicas.

5-PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion de las obras es de tres (3) meses, desde la firma del

acta de comprobacion del replanteo.

7.- PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO
El presupuesto de licitacion (IVA excluido) es de ciento veintidds mil trescientos treinta

euros con dos céntimos (122.330,02 €).

8.- OFERTA ECONOMICA CON VALORES ANORMALES O DESPROPOR-
CIONADOS.

Se consideraran, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se

encuentren en uno de los siguientes supuestos:
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Siempre: Cuando la oferta realizada por el licitador sea inferior al presupuesto base de

licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

Dependiendo del nimero de licitadores.

a.Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

b.Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior
en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

c.Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor

cuantia.

Si la oferta econémica del licitador que ha obtenido mayor puntuacion global de acuerdo
con los criterios de valoracion indicados anteriormente, resultase incursa en presuncion
de anormalidad, se recabara la informacién necesaria para que la mesa de contrataciéon
pueda estar en disposicion de determinar si efectivamente la oferta resulta
anormalmente baja en relacion con la prestacion y por ello debe ser rechazada o, si por
el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en
consideracién para adjudicar la obra. Para ello, se solicitara al licitador, por escrito, las
precisiones que considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta econémica
y sus justificaciones. El licitador dispondra de un plazo maximo de tres (3) dias
naturales, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar sus

justificaciones también por escrito.

Si transcurrido este plazo no se aportase la justificacion requerida o la aportada no fuese
satisfactoria, se entendera que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusion de valores anormales o desproporcionados siendo ésta rechazada. A

continuacion se acordard la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion
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econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que las ofertas hayan sido

clasificadas conforme a los criterios indicados anteriormente.

Si, por el contrario, la justificacion aportada fuese solvente se procedera a adjudicar el

contrato al licitador que ha obtenido la maxima puntuacion.

El ayuntamiento de Calvia no asume compromiso alguno con los ofertantes por el hecho
de su admision al procedimiento de seleccion. No se aceptaran ofertas que sean

superiores al presupuesto de licitacion recogido en el presente pliego.

El ayuntamiento de Calvia se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento
de seleccién. El adjudicatario, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las
pélizas de seguros que resultasen obligatorias. Las cuestiones surgidas sobre la
interpretacion, modificacion, resolucién y efectos del pliego y el subsiguiente contrato,

seran resueltas por el érgano de contratacion.

El Jefe de Servicio V° B° Coordinador Técnico de Vias y Obras

Fdo.: Ignacio Pomar Pifia Fdo.: Miguel Angel Sagrera
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