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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS “ DE REPARACION ESTRUCTURAL DEL
PARQUE DE PATINAJE (SKATE-PARK) D'ES GENERADOR”

1.- OBJETO DEL PLIEGO.-

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que

han de ser objeto de la contratacidn y posterior ejecucion de las obras

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El edificio municipal d'Es Generador dispone de una pista de patinaje (skate-park) que
presenta un estado deficiente en el acabado superficial del pavimento, que dificulta la
practica deportiva del patinaje. Con el objeto de mejorar la calidad y seguridad en la
practica de dicho deporte se debe realizar una reparacion estructural de la

pavimentacion.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Reparaciéon estructural del pavimento con revestimiento con hormigén armado y se

reforzaran las zonas interiores de rodamiento y con curvas de la pista.

En ningun caso podran acometerse otras obras complementarias, adicionales o
reformas de las inicialmente proyectadas sin previa autorizacién por escrito de la

Administracion.

Sera ademas obligacion del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para
la mejor conservacion y limpieza de las obras y su entorno fisico inmediato, asi como
la correcta sefalizacion y acondicionamiento para garantizar la seguridad de personas
y bienes ademas de aquellas otras medidas que, sin separarse del espiritu y recta

interpretacion de este Pliego, lo disponga por escrito la Administracion contratante.

El adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la direccion inmediata de

los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

El Jefe de Obra actuara como delegado del contratista, y sera formalmente propuesto

al Director de la Obra. Su aceptacion podra ser denegada por el Director, tanto al
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principio como en cualquier momento, si a su juicio existen motivos para ello. El

Director de la Obra podra exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y
presente un Jefe de Obra, siendo la responsabilidad de su demora y sus

consecuencias a cargo del contratista.

El Jefe de Obra sera el interlocutor del Director de la Obra, con obligacidon de recibir
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director. También debera
acompafar al Director en todas sus visitas de inspeccion a la obra, y transmitir
inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en

presencia suya, si asi lo requiere.

Se abrira un "Libro de Ordenes" por el Director de Obra, que sera custodiado en obra

por el contratista, en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso.

El Contratista cuidara muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de
Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislacién vigente

en cada momento.
El Contratista esta obligado a colocar a su costa en el emplazamiento de las obras y
en lugar bien visible un cartel anunciador de las mismas con las caracteristicas, disefio

y dimensiones que indique oportunamente la Administracién contratante.

Una vez finalizadas las obras, el contratista esta obligado a presentar, a su cargo, un

“as-built” que comprenda el resultado final de las mismas, incluyendo los planos de las

obras realmente ejecutadas en soporte informatico.

4.- CONDICIONES GENERALES

El Jefe de Obra debera ser técnico competente en la materia, y debera mantener una
presencia constante en la obra siempre que asi lo requiera la Direccion Facultativa. El
incumplimiento reiterado de esta obligacion podra ser causa de rescision de contrato

por parte de la Administracién contratante.
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No se exige clasificacion del contratista para esta obra. De acuerdo con lo indicado en

el art. 65 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, al no superar el valor estimado

de las obras la cantidad de 500.000 €, no es preciso que la empresa esté clasificada

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario
de las obras pueda tener en ellas, podran ser rechazadas en cualquier momento por la
Administracién contratante si se estima que no cumplen adecuadamente con las
competencias y obligaciones de su puesto, en cuyo caso deberan ser sustituidos de

inmediato por aquél.

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas, ensayos de control de materiales y
unidades de obra y certificaciones de garantia de calidad sera con cargo al Contratista
adjudicatario de las obras hasta una cuantia de un uno por ciento (1%) del
Presupuesto de Ejecucion Material de la oferta adjudicada, por cuanto los precios del

proyecto de obras los incluyen en su constitucion.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, en los que se estara al contenido del mismo; el
Director de la Obra puede ordenar que se realicen otros ensayos o analisis de
materiales y unidades de obra y certificaciones de garantia de calidad, y que se

recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes.

A los efectos anteriores, el niumero, naturaleza y alcance de las pruebas, ensayos o
analisis a realizar sera decidido por la direccién de obra, quien también designara la
empresa 0 empresas que los van a practicar; asumiendo el contratista el pago directo
de su importe a las empresas que los realicen, siempre teniendo en cuenta la cuantia

maxima indicada.

El resultado de las pruebas sera entregado por la empresa designada a la direccion de

obra a través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las

empresas de control se realizara directamente por el Ayuntamiento.
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No obstante lo anterior, en el caso de que la direccién facultativa decida realizar
ensayos que se estimen necesarios como consecuencia de defectos en la calidad de
materiales o en la ejecucién de la obra, éstos no tendran tal limitacién, y correran

integramente por cuenta del contratista.

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realizacion de las
obras seran gestionados por el contratista adjudicatario. La Administracion contratante
ejercera Unicamente la coordinacion institucional y facilitara cualquier informacion o

apoyo que se le pueda solicitar al respecto.

Se podra requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentacion del
proyecto ante asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un

maximo de 4 presentaciones publicas.

Se podra realizar proyecto modificado por el acondicionamiento de la capa de

hormigon.

5-PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucion de las obras es de dos (2) meses, desde la firma

del acta de comprobacién del replanteo.

7.- PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO
El presupuesto de licitacién (IVA excluido) es de noventa mil cuatrocientos treinta y

seis con ocho céntimos ( 90,436,08 €).

8.- OFERTA ECONOMICA CON VALORES ANORMALES O DESPROPOR-
CIONADOS.

Se consideraran, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se

encuentren en uno de los siguientes supuestos:
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Siempre: Cuando la oferta realizada por el licitador sea inferior al presupuesto base de

licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

Dependiendo del numero de licitadores.

a. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a
dicha media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo
de una nueva media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor

cuantia.

Si la oferta econdmica del licitador que ha obtenido mayor puntuacién global de
acuerdo con los criterios de valoracion indicados anteriormente, resultase incursa en
presuncién de anormalidad, se recabara la informacién necesaria para que la mesa de
contratacion pueda estar en disposicion de determinar si efectivamente la oferta
resulta anormalmente baja en relacion con la prestacion y por ello debe ser rechazada
0, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser
tomada en consideracién para adjudicar la obra. Para ello, se solicitara al licitador, por
escrito, las precisiones que considere oportunas sobre la composicion de la citada
oferta econémica y sus justificaciones. El licitador dispondra de un plazo maximo de
tres (3) dias naturales, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para

presentar sus justificaciones también por escrito.

Si transcurrido este plazo no se aportase la justificacion requerida o la aportada no

fuese satisfactoria, se entendera que la oferta no puede ser cumplida como
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consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados siendo ésta

rechazada. A continuacion se acordara la adjudicacion a favor de la siguiente
proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que las

ofertas hayan sido clasificadas conforme a los criterios indicados anteriormente.

Si, por el contrario, la justificacion aportada fuese solvente se procedera a adjudicar el

contrato al licitador que ha obtenido la maxima puntuacion.

El ayuntamiento de Calvia no asume compromiso alguno con los ofertantes por el
hecho de su admision al procedimiento de seleccion. No se aceptaran ofertas que

sean superiores al presupuesto de licitacion recogido en el presente pliego.

El ayuntamiento de Calvia se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento
de seleccion. El adjudicatario, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las
polizas de seguros que resultasen obligatorias. Las cuestiones surgidas sobre la
interpretacion, modificacion, resolucién y efectos del pliego y el subsiguiente contrato,

seran resueltas por el érgano de contratacion.

Coordinador Técnico de Vias y Obras
Fdo.: Miguel Angel Sagrera



