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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  EN  LA 

CONTRATACIÓN  DE  UN  SERVICIO  (POR  LOTES)  PARA  LA  REDACCIÓN  DE 

DIVERSOS PROYECTOS PARA EL AJUNTAMENT

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El  presente  Pliego tiene por  objeto describir  los trabajos que han de ser  objeto  de la 

prestación del servicio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base 

para el mismo y concretar la redacción y presentación de los documentos distribuidos en 

cuatro (4) lotes.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestación del servicio por lotes para la redacción de diversos 

proyectos, en concreto cuatro (4) lotes:

-LOTE 1-  “Redacción del proyecto de construcción de la remodelación y mejora de la 

avenida del Rei Jaume I entre la calle Lisboa y el Caló d’en Pellicer en Santa Ponça“

-LOTE 2- “Redacción del proyecto de construcción de la remodelación de la Gran Vía 

Puig des Teix de Santa Ponça”

-LOTE  3-  “Redacción  del  proyecto de  construcción  del embellecimiento  y 

reordenación de las calles y zonas verdes de la calle París y la calle Germans Pinzón 

de Palmanova”

-LOTE 4- “Redacción del proyecto de construcción de mejoras en diversas calles de 

Torrenova”
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3.- ANTECEDENTES

LOTE 1: “Redacción  del  proyecto  de  construcción  de  la  remodelación y  mejora  de la 

avenida del Rei Jaume I entre la calle Lisboa y el Caló d’en Pellicer en Santa Ponça“.

El  departamento  de  carreteras  del  Consell  de  Mallorca  reforzó  el  firme  de  la  calzada 

recientemente entre la rotonda del molino situado en el enlace con la autopista y el  caló 

d’en Pellicer por el vial exterior llamado Vía Creu. 

Por  otra  parte  el  ayuntamiento  de Calvià  comenzará  el  próximo invierno las  obras  de 

colocación de conducciones de drenaje y reforzará el firme de la calzada con aglomerado 

asfáltico entre el mirador de las islas Malgrats y el caló d’en Pellicer.

En actuaciones anteriores se remodelaron las aceras y se mejoró el estado de la calzada en 

la parte de la avenida Rei Jaume I más cercana a la playa de Santa Ponça.

Por tanto hay un tramo de aceras entre la calle Lisboa y el caló d’en Pellicer que debe ser 

remodelado y el estado del pavimento de la calzada entre la bifurcación con la calle Creu y 

el caló d’en Pellicer mejorado. 

La avenida en este tramo tiene un carácter principalmente turístico con hoteles y locales 

comerciales a ambos lados de la calzada. Hay un sector más cercano a la cala donde 

prevalece  la  presencia  de  viviendas  unifamiliares.  Las  aceras  tienen  un  embaldosado 

antiguo de baldosa hidráulica (tipo panot) y en ocasiones presentan roturas o deficiencias. 

El alumbrado está situado en el lado derecho de la calle y son farolas más propias de 

carretera que de núcleo urbano. En varias zonas de la avenida hay presencia de arbolado 

de distintas variedades
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LOTE 2: “Redacción del proyecto de construcción de la remodelación de la Gran Vía Puig 

des Teix de Santa Ponça”

La Gran Vía Puig des Teix parte de la Gran Vía Puig de Galatzó que es el vial de primera 

línea junto a la playa y discurre en paralelo con la avenida Jaume I que es la principal 

arteria de Santa Ponça. 

El vial de proyecto es de una única dirección y después de atravesar la calle Bernat de 

Santa Eugènia desemboca en la calle Riu Sil.  La calzada consta de un único carril  de 

circulación y un espacio de aparcamiento en cordón en el lado derecho. Las aceras tienen 

un ancho variable y en ocasiones se confunden con las aceras de ámbito privado. 

En la zona más cercana a la playa hay locales comerciales, bares y restaurantes. Según se 

aleja de primera línea las viviendas pasan a ser plurifamiliares y unifamiliares junto con 

algún establecimiento  hotelero.  Hay viales laterales  que dan a  zonas de aparcamiento 

privadas. La calle tiene el aparcamiento de ORA durante la época estival. 

Las aceras tienen un embaldosado antiguo y en ocasiones presentan roturas o deficiencias. 

El alumbrado está situado en el lado derecho de la calle y en un pequeño tramo de la calle 

hay arbolado. 

LOTE 3:  “Redacción del proyecto de construcción del embellecimiento y reordenación de 

las calles y zonas verdes de la calle París y la calle Germans Pinzón de Palmanova

Las calles París y Germans Pinzón de Palmanova y la Gran Vía Puig des Teix de Santa 

Ponça tienen en común una ubicación secundaria tras las calles y paseos de primera línea 

de playa. Mientras que en las vías principales se realizaban inversiones de embellecimiento, 

estas calles permanecían tal y como fueron diseñadas a finales de los años setenta. Esto 

las ha transformado en zonas poco atractivas con los primeros síntomas de degradación. La 

inversión privada en colaboración con el ayuntamiento está mejorando estas zonas. En el 

caso de la calle París un grupo privado ha construido un nuevo hotel de cinco estrellas y el 

ayuntamiento  invertirá  en  la  mejora  del  parque  de  Na  Nadala  situado  a  unas  pocas 
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manzanas y  también en las  calles,  aparcamientos  públicos,  juegos infantiles  y  paseos 

costeros  cercanos. Sin embargo tanto la calle París como Germans Pinzón han quedado 

fuera de la inversión con presencia de escasos negocios y algunos problemas de seguridad 

principalmente en las zonas verdes y en los accesos a los hoteles.

Las aceras son de baldosa hidráulica tipo panot y en ocasiones los árboles impiden el paso 

normal  de  transeúntes  y  especialmente  el  de  personas  con  movilidad  reducida.  El 

alumbrado es escaso y está disperso produciéndose zonas de sombra entre farolas. En la 

calle París no hay arbolado y en Germans Pinzón es escaso y de diversa clases. Hay dos 

zonas verdes que están infrautilizadas y  una de ellas,  la  más grande,  se utiliza como 

aparcamiento improvisado. Hay dos pasos peatonales de comunicación con esta gran zona 

verde.

LOTE  4:  “Redacción  del  proyecto de  construcción  de  mejoras  en  diversas  calles  de 

Torrenova”

 

La  calle  Sant  Miquel  de  Liria  fue  acondicionada  en  su  momento  pero  por  falta  de 

presupuesto no pudo seguirse realizando el proyecto de acondicionamiento de todas las 

calles  de Torrenova.  En la  actualidad las  aceras  de baldosa hidráulica  tipo  panot  son 

estrechas no permitiendo cumplir con la accesibilidad requerida, hay numerosos postes de 

servicios  que estrechan aun más estas  aceras  y  además  el  estado del  asfalto  de las 

calzadas está envejecido o bien deteriorado por las raíces de los árboles.

El alumbrado es del tipo carretera con farolas muy altas y zonas de sombra entre ellas. El 

tipo de arbolado es variado y no es el apropiado para zonas urbanas. No se cumple la 

normativa de accesibilidad.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR
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LOTE 1:  “Redacción  del  proyecto  de  construcción  de  la  remodelación  y  mejora  de la 

avenida del Rei Jaume I entre la calle Lisboa y el Caló d’en Pellicer en Santa Ponça“.

El consultor deberá redactar el proyecto teniendo en cuenta los Antecedentes descritos en 

el apartado anterior, para mejorar el aspecto de la avenida Jaume I en el tramo de proyecto 

optimizando la seguridad de los peatones y vehículos que utilizan la calle a la vez que 

mejora la imagen actual de la calle.

El proyecto modificará e integrará la urbanización de la zona de proyecto con el resto de las 

calles adyacentes ya remodeladas.  Propondrá una mejora en los servicios que puedan 

resultar afectados y en especial en el alumbrado. 

El  consultor  propondrá la  colocación de nuevo arbolado y valorará tanto el  estado del 

pavimento  de  la  calzada  como  el  de  las  aceras.  Presentará  posible  alternativas  para 

mejorar la imagen de la calle. Tratará el tema de contenedores y las zonas de carga y 

descarga.  Finalmente  tendrá  en  cuenta  la  accesibilidad  para  personas  con  movilidad 

reducida, accesos y el drenaje de la calle.

LOTE 2: “Redacción del proyecto de construcción de la remodelación de la Gran Vía Puig 

des Teix de Santa Ponça”

El consultor deberá redactar el proyecto teniendo en cuenta los Antecedentes descritos en 

el apartado anterior, para optimizar la seguridad de los peatones y vehículos que utilizan la 

calle a la vez que mejora la imagen actual de la calle.

El proyecto modificará e integrará la urbanización de la zona de proyecto con el resto de las 

calles adyacentes. Propondrá una mejora en los servicios que puedan resultar afectados y 

en especial en el alumbrado. 
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El  consultor  propondrá la  colocación de nuevo arbolado y valorará tanto el  estado del 

pavimento  de  la  calzada  como  el  de  las  aceras.  Presentará  posible  alternativas  para 

mejorar la imagen de la calle. Tratará el tema de contenedores y las zonas de carga y 

descarga. Se solucionarán los problemas de accesibilidad que en la actualidad tiene esta 

calle.  Las  aceras  en  algún  tramo  son  estrechas  y  tienen  obstáculos  como  postes  de 

servicios o incluso ocupación por sillas  de terrazas de locales comerciales por no estar bien 

definida la separación entre lo público y lo privado. Toda la calle quedará en un único nivel 

diferenciando el espacio destinados a peatones del de tráfico rodado por textura y color de 

la baldosa.  En el  primer  tramo de la  calle  el  tráfico estará restringido a  proveedores, 

autobuses  de los hoteles, taxis y vehículos de vecinos. Se mejorara el alumbrado de la 

calle con nuevos báculos y luminarias tipo led. Se soterrarán las líneas aéreas mediante un 

prisma de servicios.

LOTE 3:  “Redacción del proyecto de construcción del embellecimiento y reordenación de 

las calles y zonas verdes de la calle París y la calle Germans Pinzón de Palmanova

Se remodelará la calle París según el  PGOU. Las aceras que en la actualidad son de 

baldosa hidráulica tipo panot serán sustituidas por un pavimento de hormigón desactivado 

con cenefas transversales de piedra con los  mismos colores y estilo del paseo Calvià. La 

anchura de las aceras en las zonas donde haya aparcamiento en cordón será de 1,60 

metros y en cambio donde haya arbolado será de 4 metros. Se mantienen todas las plazas 

de aparcamiento excepto en aquellos tramos donde se plantará arbolado urbano cuyas 

raíces no produzcan daños con el paso de los años. Se asfaltará la calle y se repintará 

manteniendo las zonas reservadas a carga y descarga o similar. La zona verde situada 

detrás del centro comercial (Eroski) y del hotel Mimosa será acondicionada con plantación 

de arbolado y colocación de nuevos juegos infantiles. 

En la intersección con la calle Germans Pinzon se estudiará la posibilidad de mejorar la 

intersección colocando una glorieta. Se realizará el mismo tipo de actuación que en la calle 

París en la calle Germans Pinzon con la renovación de aceras y el refuerzo de firme de la 

calzada.   En la zona verde situada junto al  hotel  Don Bigote y Zafiro se construirá un 

aparcamiento de más de 130 plazas, se instalarán nuevos juegos infantiles sustituyendo a 
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los obsoletos elementos de práctica del skate, se colocará un escenario con un aforo de 

más de 170 espectadores sentados. Además se recuperarán y ordenarán las zonas verdes 

que en la actualidad están degradadas. Los dos pasos peatonales que conducen a esta 

zona verde desde la avenida de Cas Saboners y desde la calle París serán acondicionados. 

En toda la zona de actuación se colocará un prisma para soterrar todas las líneas aéreas. 

También se mejorará el alumbrado utilizando tecnología led y sustituyendo el tipo de farola.

LOTE  4:  “Redacción  del  proyecto de  construcción  de  mejoras  en  diversas  calles  de 

Torrenova”

La obra permitirá acondicionar con un estilo similar a como se hizo en Sant Miquel de Liria 

diversas  calles  de  Torrenova.  Se  dejarán  al  mismo  nivel  las  aceras  y  la  calzada  con 

elementos de separación para seguridad de los peatones. Se plantarán árboles con sus 

respectivos alcorques y se colocarán nuevos báculos de alumbrado con tecnología led.

El consultor tendrá que realizar una valoración previa del arreglo de diversas calles de 

Torrenova. Después de un periodo de consultas y en función del presupuesto disponible, el 

ayuntamiento comunicará al consultor la/las calles que deben ser incluidas en el proyecto 

de construcción. 

COMÚN A TODOS LOS LOTES

El proyecto constará de Memoria, Anejos, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. La 

solución desarrollada deberá quedar lo suficiente definida para poder poner a licitación el 

proyecto constructivo.

El proyecto incluirá la cartografía o topografía a escala adecuada en formato digital y papel; 

detallando minuciosamente el procedimiento constructivo a ejecutar, la tecnología óptima y 

las medidas preventivas a considerar para garantizar el éxito de la actuación.

El  proyecto  se  adaptará  a  la  normativa  vigente  de  aplicación  a  las  obras,  gestión  de 

residuos y en materia de Seguridad y Salud. Se incluirá toda la documentación necesaria 

para  la  definición,  contratación y  ejecución de las obras así  como la definición de las 
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medidas a adoptar para minimizar las afecciones al medio ambiente durante la ejecución de 

las obras.

Las secciones tipo y diseño de los elementos de la obra a proyectar se estudiarán teniendo 

en cuenta el emplazamiento de las mismas, la tipología y características de la zona, la 

disponibilidad de materiales y la conservación y mantenimiento futuros.  

El  consultor  deberá  estudiar  la  accesibilidad  eliminando  las  posibles  barreras 

arquitectónicas de tal manera que una persona con movilidad reducida pueda acceder y 

desplazarse a todos los lugares de la calle.  Habrá una comisión de seguimiento de las 

obras formada por representantes del ayuntamiento, vecinos, hoteleros y comerciantes de 

la zona.

El proyecto constará, como mínimo, de los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

1.- MEMORIA

1.1.- Objeto del Proyecto

1.2.- Estado Actual

1.3.- Antecedentes

1.4.- Cartografía y Topografía

1.5.- Geología y Geotecnia

1.6.- Efectos Sísmicos

1.7.- Descripción de las Obras

1.8.- Servicios Afectados

1.9.- Justificación de Precios

1.10.- Seguridad y Salud
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1.11.- Impacto Ambiental

1.12.- Expropiaciones e Indemnizaciones

1.13.- Plazo de Ejecución

1.14.- Clasificación del Contratista

1.15.- Fórmula de Revisión de Precios

1.16.- Plazo de garantía

1.17.- Presupuestos

1.18.- Declaración de obra completa

1.19.- Documentos que Integran el Proyecto

1.20.- Resumen y Conclusiones

2.- ANEJOS

Anejo nº 1.- Antecedentes

Anejo nº 2.- Reportaje Fotográfico 

Anejo nº 3.- Cartografía y Topografía

Anejo nº 4.- Justificación de precios

Anejo nº 5.- Plan de Obra 

Anejo nº 6 - Residuos de Demolición

Anejo nº 7.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

2.1.- Índice y Situación

2.2.- Estado Actual 

2.3.- Planta General

2.4.- Planta Detallada  

2.5.- Secciones Tipo

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS

4.1.- Mediciones

4.2.- Cuadro de Precios

4.2.1.- Cuadro de Precios nº 1

4.2.2.- Cuadro de Precios nº 2

4.3.- Presupuesto

4.3.1.- Presupuestos Parciales

4.3.2.- Presupuesto General
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DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el caso de que el director del contrato presentara reparos para la aprobación  de los 

trabajos y éstos derivasen de errores aritméticos, incumplimientos de normas o reglamentos 

técnicos vigentes, o bien de errores de cálculos o de cualquier otro aspecto del trabajo cuya 

realización haya incumplido el consultor, será obligación de éste subsanar las deficiencias 

en los términos y plazos que requiera el director, sin que tenga derecho a compensación 

económica alguna.

Dirección de los trabajos 

El director del contrato será designado por el Ajuntament de Calvià.

Serán funciones del director del contrato, entre otras, las siguientes:

*Dar el visto bueno final al proyecto y conclusiones presentadas por el consultor.

*Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el 

contrato o en otras disposiciones legales.

*Establecer y concretar los criterios al consultor y supervisar el desarrollo de los trabajos.

Personal del consultor 

Para  la  realización  del  contrato  se  necesitan  conocimientos  adecuados  de  hidrología, 

hidráulica, obra civil, urbanismo y medio ambiente por lo que el delegado del consultor para 

la realización del estudio será un técnico competente en estas materias.

El consultor informará por escrito o de palabra al director del contrato, cada vez que le sea 

solicitado o cuando lo requiera el desarrollo general de los trabajos encomendados.

Presentación de los proyectos

Cada  estudio  se  entregará  en  formato  DIN  A4,  en  dos  ejemplares  debidamente 

encuadernados. Se adjuntarán dos CD con el contenido editable y otros dos en formato 

PDF,  tanto del  documento  entregado,  como de las bases de datos y hojas de cálculo 

utilizadas para la realización del proyecto. 
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Adicionalmente,  se  editarán  un  máximo  de  3  paneles  explicativos  del  proyecto,  que 

resuman de forma gráfica las principales conclusiones para su presentación al público. Los 

gastos de diseño y edición correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentación del proyecto 

ante  asociaciones  de  vecinos  u  otros  actores  implicados.  Se  prevé  un  máximo  de  4 

presentaciones públicas. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución de cada lote será de cuatro (4) semanas. En el caso de que algún 

licitador sea adjudicatario de más de un lote, el plazo no será acumulable.  

6.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO

El  presupuesto  máximo  del  contrato  (IVA  EXCLUIDO)  es  CINCUENTA  Y  UN  MIL 

SETECIENTOS EUROS (51.700,00 €) el cual se distribuye por cada uno de los cuatro (4) 

lotes de la siguiente forma:

LOTE 1: “Redacción  del  proyecto  de  construcción  de  la  remodelación y  mejora  de la 

avenida del Rei Jaume I entre la calle Lisboa y el Caló d’en Pellicer en Santa Ponça“.

El presupuesto máximo del lote 1 es de:

14.730,00 euros (base imponible) + 3.093,30 euros (21% de IVA) = 17.823,30 euros
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El precio es adecuado a mercado,  según puede comprobarse con los precios unitarios 

siguientes, teniendo en cuenta la especificidad del contrato, en base a los cuales se ha 

calculado el precio del Contrato.

CATEGORIA DOTACIÓN MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
COSTE 

EMPRESA

Delegado del 
consultor

20% 1 mes 3.700 740

Ingeniero ICCP, 
Arquitecto o técnico 
competente similar

100% 1 mes 3.150 3.150

1 Delineante 
proyectista

100% 1 mes 2.400 2.400

2 Técnicos Auxiliares 100% 1 mes 2.200 4.400

Auxiliar 
Administrativo

10% 1 mes 1.400 140

Estudio geotécnico 100% 1 unidad 700 700

Topografía 100% 1 unidad 2.600 2.600

Medios técnicos y 
materiales

100% 1 mes 600 600

TOTAL: 14.730,00 euros

LOTE 2: “Redacción del proyecto de construcción de la remodelación de la Gran Vía Puig 

des Teix de Santa Ponça”

El presupuesto máximo del lote 3 es de:

10.100,00 euros (base imponible) + 2.121,00 euros (21% de IVA) = 12.221,00 euros

El precio es adecuado a mercado,  según puede comprobarse con los precios unitarios 

siguientes, teniendo en cuenta la especificidad del contrato, en base a los cuales se ha 

calculado el precio del Contrato.
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CATEGORIA DOTACIÓN MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
COSTE 

EMPRESA

Delegado del 
consultor

20% 1 mes 3.700 740

Ingeniero ICCP, 
Arquitecto o técnico 
competente similar

80% 1 mes 3.150 2.520

Delineante 
proyectista

50% 1 mes 2.400 1.200

Técnico Auxiliar 80% 1 mes 2.200 1.760

Auxiliar 
Administrativo

20% 1 mes 1.400 280

Estudio geotécnico 100% 1 unidad 800 800

Topografía 100% 1 unidad 2.200 2200

Medios técnicos y 
materiales

100% 1 mes 600 600

TOTAL: 10.100,00 euros

LOTE 3:  “Redacción del proyecto de construcción del embellecimiento y reordenación de 

las calles y zonas verdes de la calle París y la calle Germans Pinzón de Palmanova

El presupuesto máximo del lote 4 es de:

15.290,00 euros (base imponible) + 3.210,90 euros (21% de IVA) = 18.500,90 euros
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El precio es adecuado a mercado,  según puede comprobarse con los precios unitarios 

siguientes, teniendo en cuenta la especificidad del contrato, en base a los cuales se ha 

calculado el precio del Contrato.

CATEGORIA DOTACIÓN MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
COSTE 

EMPRESA

Delegado del 
consultor

20% 1 mes 3.700 740

Ingeniero ICCP, 
Arquitecto o técnico 
competente similar

100% 1 mes 3.150 3.150

1 Delineante 
proyectista

100% 1 mes 2.400 2.400

1 Técnico Auxiliar 100% 1 mes 2.200 2.200

Auxiliar 
Administrativo

10% 1 mes 1.400 1.400

Estudio geotécnico 100% 1 unidad 1.700 1.700

Topografía 100% 1 unidad 3.100 3.100

Medios técnicos y 
materiales

100% 1 mes 600 600

TOTAL: 15.290,00 euros

LOTE  4:  “Redacción  del  proyecto de  construcción  de  mejoras  en  diversas  calles  de 

Torrenova”

 

El presupuesto máximo del lote 5 es de:

11.580,00 euros (base imponible) + 2.431,80 euros (21% de IVA) = 14.011,80 euros

15C
S
V
:

C
A
L
4
4
4
4
5
0
1
0
4
0
6
7
5
7
0
7
3
Z
D
D
3
D
S
C

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



El precio es adecuado a mercado,  según puede comprobarse con los precios unitarios 

siguientes, teniendo en cuenta la especificidad del contrato, en base a los cuales se ha 

calculado el precio del Contrato.

CATEGORIA DOTACIÓN MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
COSTE 

EMPRESA

Delegado del 
consultor

20% 1 mes 3.700 740

Ingeniero ICCP, 
Arquitecto o técnico 
competente similar

80% 1 mes 3.150 2.520

Delineante 
proyectista

80% 1 mes 2.400 1.920

Técnico Auxiliar 50% 1 mes 2.200 1.100

Auxiliar 
Administrativo

50% 1 mes 1.400 700

Estudio geotécnico 100% 1 unidad 1.300 1.300

Topografía 100% 1 unidad 2.700 2.700

Medios técnicos y 
materiales

100% 1 mes 600 600

TOTAL: 11.580,00 euros

7. ABONO DE LOS TRABAJOS

El abono de los trabajos se realizará mediante la presentación por el adjudicatario de una 

factura al  finalizar  los servicios.  Esta factura deberá ser conformada por el  director  del 

contrato designado por el Ayuntamiento.
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OFERTA ECONÓMICA CON VALORES ANORMALES O  DESPROPORCIONADOS

Se  considerarán,  en  principio,  anormales  o  desproporcionadas  las  ofertas  que  se 

encuentren en uno de los siguientes supuestos: 

Siempre: Cuando la oferta realizada por el  licitador sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 20 unidades porcentuales.

Dependiendo del número de licitadores.

*Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 

a la otra oferta. 

*Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10  unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 

el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más 

de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

*Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 

nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Si la oferta económica del licitador que ha obtenido mayor puntuación global de acuerdo 

con los criterios de valoración indicados anteriormente, resultase incursa en presunción de 

anormalidad, se recabará la información necesaria para que la mesa de contratación pueda 

estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en 

relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta 

no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar 

la  obra.  Para  ello,  se  solicitará  al  licitador,  por  escrito,  las  precisiones  que  considere 

oportunas sobre la  composición de la  citada oferta económica y sus  justificaciones.  El 
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licitador dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar desde la fecha 

en que reciba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por escrito. 

Si transcurrido este plazo no se aportase la justificación requerida o la aportada no fuese 

satisfactoria, se entenderá que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión de valores anormales o desproporcionados siendo ésta rechazada. A continuación 

se  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la  siguiente  proposición  económicamente  más 

ventajosa, de acuerdo con el orden en que las ofertas hayan sido clasificadas conforme a 

los criterios indicados anteriormente. 

Si,  por el  contrario,  la justificación aportada fuese solvente se procederá a adjudicar el 

contrato al licitador que ha obtenido la máxima puntuación.

El ayuntamiento de Calvià no asume compromiso alguno con los ofertantes por el hecho de 

su admisión al procedimiento de selección. No se aceptarán ofertas que sean superiores al 

presupuesto de licitación recogido en el presente pliego. 

El ayuntamiento de Calvià se reserva el derecho de declarar desierto el procedimiento de 

selección. El adjudicatario, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de 

seguros  que  resultasen  obligatorias.  Las  cuestiones  surgidas  sobre  la  interpretación, 

modificación, resolución y efectos del pliego y el subsiguiente contrato, serán resueltas por 

el órgano de contratación.

 Coordinador Técnico de Vías y Obras

Fdo.: Miguel Ángel Sagrera Clota
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