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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE
REORDENACIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS DE LA CASA COSISTORIAL. CALVIA.

1. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA

2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

3.1.1. Características del material 

3.2. TRABAJOS DE INSTALACIÓN

3.2.1. Trabajos previos para la instalación.

3.2.2. Evaluación de riesgos laborales.

3.2.3. Desarrollo y control de trabajos de instalación

3.3. CONTROL DE CALIDAD

4. DISPOSICIONES GENERALES
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1. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA.

El  Departamento  de  Vías  y  Obras  del  Ayuntamiento  de  Calvià  desarrolla  y  redacta  el

presente Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de  Reordenación de diversos

espacios de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Calvià.   

La reodenación consiste en:

PLANTA 0:

Servicios económicos: se crearán tres despachos nuevos en la zona que actualmente ocu-

pan los despachos del Interventor y del Jefe de servicio del departamento, también se abrirá un

nuevo hueco de acceso al departamento.

PLANTA 2:

Recursos humanos, servicio de prevención y despachos PP y VOX: Se llevará a cabo una reordena-

ción tal y como se refleja en los planos sin que ésta suponga un incremento de la superficie.

2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

El  objeto  principal  del  contrato  es  la  Reordenación  de  diversos  espacios  de  la  Casa

Consistorial del Ayuntamiento de Calvià.  

El objeto de este Pliego es la identificación y descripción de las Prescripciones técnicas de

carácter  general,  que deben reunir  los elementos que conformarán las nuevas particiones,  así

como las correspondientes a su instalación y puesta en obra y mantenimiento en caso de ofertarse

por el adjudicatario, para la licitación del correspondiente contrato.

CPV (Vocabulario Común de Contratos)

 45421141-4 Instalación tabiques

 42512000-8 Instalación aire acondicionado

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El  Adjudicatario  estará  obligado  al  cumplimiento  de  todas  las  Instrucciones,  Pliegos  o

Normas  de  toda  índole,  promulgadas  para  la  Administración  con  anterioridad  a  la  fecha  de

licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están recogidos como si no lo
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están en los presentes Pliegos Técnicos.

Asimismo, y en caso de indefinición, se estará a los criterios más exigentes y de mayor

calidad dispuestos en la Normativa española UNE y Normativa europea EN.

En cualquier caso, corresponde al Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de

Calvià, que será quien ostente la Dirección de las obras e instalación, dirimir cualquier posible

conflicto  o  doble  interpretación.  Si  las  prescripciones  referidas  a  un  mismo  objeto  fuesen

conceptualmente  incompatibles  o  contradictorias,  prevalecerán  las  de  este  Pliego,  salvo

autorización expresa de la Dirección.

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA OBRA

El sistema de particiones con perfilería  oculta desmontable y modular  es perfecto para

transformar  los  espacios  nuevos  o  remodelados  en  entornos  idóneos  para  la  comunicación  y

concentración,  con  amplias  posibilidades  de  acabados  y  configuraciones,  especialmente

caracterizados por su flexibilidad y reutilización, complementados por su sistema de forro de pared

que junto con sus elementos estructurales aligeran considerablemente la carga estética

Los  licitadores,  deberán aportar  entre  su  documentación,  acta  de  inspección al

Centro, a fin de poder valorar adecuadamente todos los condicionantes que pudieran influir en la

correcta  realización  del  desmontaje,  suministro,  instalación  y  aprovechamiento  de  los

elementos de partición existentes. Previamente, solicitarán autorización al Departamento de

Mantenimiento del Ayuntamiento para el acceso.

El período de garantía será de un año.

3.1.1. CARACTERÍTICAS DEL MATERIAL

Las especificaciones de los materiales que se describen a continuación se refieren a las

propiedades mínimas que los productos  deben cumplir, certificándose mediante la aportación de

la documentación correspondiente.

No obstante, los Adjudicatarios podrán presentar a la Dirección Técnica para su estudio,

aquellas innovaciones que mejoren las especificaciones del presente Pliego.

Partición desmontable por elementos de perfilería oculta:

Dimensiones:
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 Modulación horizontal estándar: 1200mm

 Alturas estánderes suelo/techo: 2700 y 3100 mm

 Capacidad de absorción de tolerancias en altura +/- 20mm.+

 Espesor de tabique: 80mm.

 Peso/m² con tableros aglomerados de partículas de madera: 20,5kg

Estructura:

 Perfiles vistos y estructura interna en acero galvanizado

 Calidad EN10142-A1:1994 (DXD+Z)

Pintura:

 Tratamiento previo de desengrase

 Aplicación electroestática de pintura en polvo poliéster o epoxi-poliéster y polimerizado

en horno 200ºC

 Espesor medio de capa de pintura: 50/60µ

 Tolerancia en colorido: norma DIN 5033

Paramentos exteriores, lana mineral, puertas y ventanas:

 Tableros  aglomerados  de  partículas  de  madera  canteados  y  aplacados  con

revestimientos vinílicos semirrígidos, vinils o con soporte celulósico o de algodón

 Aislante interior con panel semirrígido de lana mineral de 30/40kg/m² de densidad y

50mm  de espesor. Reacción al fuego MO (incombustible).

 Hojas de puerta planas ciegas en aglomerado de partículas de madera

 Vidrios con espesores comprendidos entre 5 y 6mm.

Accesorios:

 Bisagras y resto de accesorios metálicos tratados con los mismos recubrimientos de

pintura, cincados, pavonados ,..., según el caso

Aislamiento acústico:

 Módulo ciego (A): Rw = 413 dB (Applus-España según norma UNE 74040).

Los paneles se instalarán suspendidos mediante un sistema de zetas y separados entre sí
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por una entrecalle de 10mm. El rodapié quedará parcialmente oculto de forma que se aligerará

considerablemente el peso visual, los marcos de las puertas (y ventanas si se diera el caso no

previsto) serán independientes de la estructura interna para facilitar el montaje y desmontaje. Los

vidrios serán desmontables mediante junquillos perimetrales.

Ilustración 1: partición desmontable
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3.2. TRABAJOS DE INSTALACIÓN

3.2.1 Trabajos previos para la instalación

Antes del inicio de los trabajos deberán acotarse perfectamente las zonas de trabajo, para

que no interfieran con el normal uso del centro y se acordará la Dirección Técnica los días y horario

en que puedan llevarse a cabo.

3.2.2. Evaluación de riesgos laborales

El Adjudicatario, estará obligado a presentar la evaluación de riesgos laborales correspon-

diente de los trabajos a realizar, todo ello de acuerdo con la normativa de Prevención de Riesgos

laborales, de Seguridad y de Salud en el Trabajo que le sean de aplicación.

3.2.3 Desarrollo y control de trabajos de instalación

Limpieza de los trabajos de instalación

Es obligación del Adjudicatario limpiar la zona de trabajo y sus inmediaciones de escombros

y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y adoptar los

medios y ejecutar los trabajos necesarios para que los trabajos ofrezcan un buen aspecto a juicio

de la Dirección Técnica.

Trabajos de instalación que deben quedar ocultos

Sin autorización de la Dirección del proyecto, o subalterno en quien delegue, no podrá el Ad-

judicatario proceder a realizar cualquiera de los trabajos que vayan a quedar ocultos, debiéndose

comprobar previamente que los trabajos ejecutados en cada caso por el Adjudicatario se hallan de

acuerdo con las establecidas en este Pliego, así como con las

órdenes específicas que haya dado la Dirección Técnica.

Cuando el Adjudicatario hubiese procedido a la ejecución sin la debida autorización, la Di-

rección Técnica podrá ordenarle la demolición o descubrimiento de lo ejecutado sin derecho a in-

demnización y, en todo caso, aquel será responsable de los errores que pudiesen haber cometido o

se derivasen de su actuación.
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Ejecución de trabajos de instalación no especificados en el presente documento

En la ejecución de aquellos trabajos que sean necesarios y para los que no existen prescrip-

ciones consignadas expresamente en el presente pliego, se atenderá a las buenas prácticas de la

construcción y a las normas que dé la Dirección Técnica, así como a lo ordenado en los Pliegos Ge-

nerales vigentes que fuesen de aplicación.

Orden de ejecución de los trabajos

Los Adjudicatarios propondrán un programa y método de realización de los distintos traba-

jos de instalación que comprenda la intervención, que podrá ser aceptado o modificado por la Di -

rección Técnica, quedando el Adjudicatario en libertad respecto a su organización o medios auxilia-

res a emplear. No obstante, cuando la Dirección Técnica lo estime necesario, bien por necesidades

de seguridad y salud del personal, por higiene o por otras razones cualesquiera, podrá tomar a su

cargo la organización directa de los trabajos siendo todas las órdenes obligatorias para el Adjudica-

tario y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. Asimismo el Adjudi-

catario contrae la obligación de ejecutar los trabajos de instalación en aquellos tramos o partes ca-

racterísticas que designe la Dirección Técnica, aún cuando esto suponga una alteración del progra-

ma general de realización de los trabajos.

Facilidades para la inspección

El Adjudicatario proporcionará a la Dirección Técnica toda clase de facilidades para los re-

planteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la

ejecución de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones esta-

blecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de los trabajos de instalación e in-

cluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos relacionados

con las obras.

Reconocimientos durante la ejecución de los trabajos

Los reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de los tra-

bajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la recepción. Por consiguiente, la

admisión de materiales o piezas de cualquier forma que se realicen antes de la recepción definiti-

va, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el Adjudicatario contrae si los trabajos o
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instalaciones resultan inaceptables, parcial o totalmente en el acto de reconocimiento final y prue-

bas de recepción.

Medidas de protección

Los Adjudicatarios deberán proteger todos los materiales y la propia instalación contra todo

deterioro y daño durante el período de suministro y colocación y deberá almacenarlos y proteger-

los adecuadamente.

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores,

evacuando los desperdicios y basuras.

Medidas de orden y seguridad

El Adjudicatario queda obligado a adoptar todas las medidas necesarias de orden y seguri-

dad para la buena marcha de los trabajos.

En todo caso, el Adjudicatario será única y exclusivamente el responsable durante la ejecu-

ción de las obras  y los trabajos de instalación, de todos los accidentes o perjuicios que pueda su-

frir su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas las res-

ponsabilidades derivadas del incumplimiento de la Legislación Vigente sobre Seguridad y Salud, así

como del resto de las disposiciones laborales y convenios colectivos de aplicación.

En particular, se estará a lo dispuesto en el R.D. 1.627/1997, considerándose a todos los

efectos, incluida la valoración económica de dichas medidas en el importe base de licitación.

La Dirección Técnica podrá exigir comprobante del cumplimiento de las obligaciones econó-

micas del Adjudicatario en relación con lo prescrito en las disposiciones legales mencionadas.

Limpieza final

El Adjudicatario queda obligado a retirar al final de los trabajos, todos los escombros gene-

rados, y dejar la zona de actuación en las condiciones adecuadas de funcionamiento. El estado fi-

nal estará supeditado a la aprobación de la Dirección Técnica.
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3.3. CONTROL DE CALIDAD

Para la recepción en obra de los materiales deberán presentarse los correspondientes certi-

ficados de calidad, que avalen las características establecidas en el presente pliego.

4. DISPOSICIONES GENERALES.

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL ADJUDICATARIO

Dirección de la obra y los trabajos de instalación

Las tareas de dirección, control y vigilancia de la obra y los trabajos de instalación estarán

encomendadas a Técnico competente del Departamento de Mantenimiento del  Ayuntamiento de

Calvià.

Éste será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la

representación técnica de la Administración frente al Adjudicatario.

Inspección de la obra y los trabajos de instalación

El Adjudicatario proporcionará a la Dirección Técnica toda clase de facilidades para los re-

planteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los trabajos,

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Pres-

cripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de los trabajos, incluso a

las fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para el suministro.

Las funciones de la Dirección Técnica, en orden a la dirección, control y vigilancia de los tra-

bajos que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Adjudicatario, son las siguientes:

• Exigir al Adjudicatario, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimien-

to de las condiciones contractuales.

• Garantizar la estricta ejecución del contrato y el cumplimiento del programa de trabajos.

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes

dejan a su decisión.
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• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a condiciones de materiales y

de ejecución de los trabajos de instalación, siempre que no se modifiquen las condiciones

del contrato.

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en los trabajos que impidan el normal

cumplimiento del  contrato o que pudieran aconsejar su modificación, tramitando, en su

caso, las propuestas correspondientes.

• Acreditar al Adjudicatario los trabajos realizados, conforme a lo dispuesto en los documen-

tos del contrato.

• Participar en la recepción y redactar el informe de conformidad final y liquidación de los

trabajos de suministro y colocación, conforme a las normas legales establecidas.

Representante del Adjudicatario

El Adjudicatario designará una persona que asuma la dirección de la ejecución de los traba-

jos que se realizarán, y que actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los

efectos que se requieran durante la ejecución del contrato.

La Dirección Técnica exigirá que el Adjudicatario designe, para estar al frente de los traba-

jos, a un Técnico competente, con experiencia y autoridad suficientes para ejecutar las especifica-

ciones del contrato y las órdenes de la Dirección Técnica relativas al cumplimiento del mismo.

En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Adjudicatarios deberá

someterlo a la aprobación de la Dirección Técnica.

La Dirección Técnica podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración al-

guna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal de-

signado para los mismos.

La Dirección Técnica podrá exigir del Adjudicatario la designación de nuevo personal faculta-

tivo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe siempre dicho

requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su

conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de los trabajos, como partes de

situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la Direc-

ción y análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarro-

llo del mismo.
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: APROBACIÓN, ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES

Una vez concluida la fase de licitación, el Contratista que resulte adjudicatario, deberá en-

tregar a la Administración un Programa detallado de los trabajos, especificando las tareas a reali-

zar, los medios propios y ajenos a emplear (mano de obra, maquinaria, materiales, etc.).

En cualquier caso, el plazo total para la ejecución de los trabajos, no excederá del estableci-

do en el contrato. No obstante, dicha documentación deberá ser supervisada por la Dirección Técni-

ca y aprobada definitivamente por el Departamento de Mantenimiento, en un plazo no superior a 5

días, desde la formalización del contrato.

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 

contractual, dicho programa deberá seguir el procedimiento legalmente establecido y, si comporta 

gasto, la aprobación del mismo por el órgano competente.

PLAZO DE EJECUCION

2 semanas

PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO

CAPÍTULO RESUMEN

O RRHH........................................................................................................................................ 10,344,76
F Aire Acondicionado................................................................................................................... 10,044,27
H PB. Servicios económicos......................................................................................................... 9.794,74
Y SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 200,00

________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 30.383,77

13,00  % Gastos generales 3.949,89
6,00  % Beneficio Ind         1,823,03

______________________________________
Suma........................................ 5,772,92

________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 36.156,69

21% IVA.................................... 7.592,90
________________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 43,749,59
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

La asignación del contrato seguirá como criterio  lo dispuesto en el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas para contratos menores.
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FORMA DE PAGO

El pago del precio del contrato se realizará mediante la presentación por el adjudicatario de

una factura, al finalizarse los trabajos, previa comprobación de la dirección de obra.  Esta factura

será conformada por los servicios municipales.

En Calvià, octubre de 2.019

                                               Fdo.: Patricia Franco Martí                                                           

                                     Directora Técnica de Vías y Obras                                                
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