



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 536565
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2020-11-30 08:53:45
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
MOSTEIRO SANS JOSE LUIS - [REDACTED]		28/11/2020	Vàlida
FRANCO MARTI PATRICIA - [REDACTED]		30/11/2020	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL3064C7503067L7077IB3D3DI

CSV:



EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:
TIPO DE CONTRATO: Obras. Contrato Menor
OBJETO: Remodelación de la terraza de la Escoleta Infantil de Calvià
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El Teniente de Alcalde delegado de Servicios Generales e Infraestructuras, por Decreto de Alcaldía de fecha 17/06/2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA ESCOLETA DE CALVIÀ.

PRIMERA.- Objeto del contrato

CPV (Vocabulario común de contratos): 45261420-4 Trabajos de impermeabilización

SEGUNDA.- Descripción de la obra

Las obras para la remodelación de la terraza de la Escoleta infantil de Calvià se ejecutan con el objeto de realizar una impermeabilización adecuada de la cubierta para evitar filtraciones debido a el cambio de uso de la parte inferior del edificio antes destinado al aljibe y actualmente como punto de información turística y de exposiciones.

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

- Retirada material movable de la terraza
- Demolición del sumidero de hormigón existente
- Demolición pavimento existente
- Anulación de arquetas y pozo existente
- Formación de pendientes con hormigón celular y nueva canaleta
- Suministro y colocación de la nueva impermeabilización protegida con cha pa de mortero.
- Construcción nueva solera con acabado superficial peinado
- Reconducción exterior de los conductos de pluviales
- Recolocación materiales y juegos retirados.

TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

BASE DE LICITACIÓN SIN IVA: treinta y siete mil ciento veinticinco euros con noventa céntimos (37.125,90 €). 21% IVA: siete mil setecientos noventa y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (7.796,449 €)

TOTAL CON IVA: Cuarenta y cuatro mil novecientos veintidós euros con treinta y cuatro céntimos (44.922,34 €)

CUARTA.- Persona adjudicataria. La empresa adjudicataria será la que presente la mejor oferta en relación calidad precio.



QUINTA.- Plazo de ejecución

El plazo de ejecución de los trabajos es de tres (3) semanas desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

SEXTA.- Plazo de garantía.

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será José Luis Mosteiro, jefe de Servicio de Vías y Obras, o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso - No es de aplicación.

NOVENA.- Forma de pago: El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, debiendo estar conformado por el responsable del contrato.

Calvià, 16 de noviembre de 2020

El Jefe de Servicio de Vías y Obras

Fdo.: José Luis Mosteiro Sans

La Directora Técnica de Infraestructuras

Fdo.: Patricia Franco Martí