

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Obras complementarias al Museo Arqueológico del Puig de Sa Morisca. Adecuación laboratorios

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
L	CERRAJERÍA	2.227,16
H	REMATES Y AYUDAS	356,85
I	INSTALACIONES	3.200,23
R	REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS	873,13
G	GESTION DE RESIDUOS	56,38
Y	SEGURIDAD Y SALUD	566,50
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	7.280,25
	13,00 % Gastos generales	946,43
	6,00 % Beneficio industrial	436,82
	Suma	1.383,25
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	8.663,50
	21% IVA	1.819,34
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	10.482,84



Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Arquitecto

Ajuntament de Calvià

Ignasi Pomar Pinya

Impressió de document amb firmes digitals només vàlida per ús intern


POMAR PIÑA IGNACIO JOSE
FRANCISCO - 
28/11/2022